
《云南省通用安装工程计价标准》更正表
章节 位置 定额编码 内容 更正前内容 更正后内容

总说明

第 2页第六行

增加第八条第

6款

第八条、关于材料下面增加第

6 款

6.本标准中干混预拌砂浆的项目，若实际使用现拌砂浆或湿拌预拌砂浆时，

按以下方法调整：

（1）使用现拌砂浆的，除将项目中的干混预拌砂浆调整为现拌砂浆外，砌筑

项目按每立方米砂浆增加人工 0.382 工日，200L 灰浆搅拌机 0.167 台班，同

时扣除原项目中干混砂浆罐式搅拌机台班；其余项目按每立方米砂浆增加人

工0.382工日，同时将原项目中干混砂浆罐式搅拌机调换为200L灰浆搅拌机，

台班消耗量不变。

（2）使用湿拌预拌砂浆的，除将项目中的干混预拌砂浆调整为湿拌预拌砂浆

外，另按相应项目每立方米砂浆扣除人工 0.2 工日及干混砂浆罐式搅拌机台

班数量。

（3）因连续使用量较小未列砂浆搅拌机的项目，砂浆按现场人工调配编制，

除采用的砂浆不同可调整，采用湿拌预拌砂浆者，每立方米砂浆扣除人工 0.2

工日，其余项目人工、机械不作调整。

第四册

第 347、361 页

2-4-1307、1308、

1367、1369

基价
375.00、287.84、407.52、

390.46
373.90、282.16、406.54、389.48

机械费 10.40、7.58 、11.72、11.72 9.30、1.90、10.74 、10.74

2-4-1307、1367、

1369
机械错误：机械名称、单价

单卧轴式混凝土搅拌机 出

料容量：250L、283.96
灰浆搅拌机 拌筒容量：200L、244.70

第 347 页 2-4-1308
删除单卧轴式混凝土搅拌机

出料容量：250L 消耗量
0.02 —

第 596 页材料

栏第十行
2-4-2433

热轧角钢（综合）单价、单位

错误
t、4046.43 kg、4.05

第 596 页基

价、材料费
基价、材料费错误 5354.47、5230.88 700.25、576.66
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